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Zamawiający: 
Green Truck Power Sp. z o.o. 

 Jasin, ul. Rabowicka 65, 62-020 Swarzędz     
 
 
 
 

Część III: FORMULARZ 
ZESTAWIENIE TREŚCI PYTAŃ I ODPOWIEDZI  

DO DOKUMENTÓW Z POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO DOTYCZĄCEGO 
„Budowy przez Green Truck Power 8 stacji ładowania o mocy 400 kW każda,  

dla samochodów ciężarowych Obłaczkowie”. 
 
 
 
 
 
Pytanie 90 
Czy zakres obejmuje integrację z istniejącym systemem BMS, EMS, SCADA albo systemem rozliczeniowym 
Zamawiającego? Prosimy o określenie wymaganych protokołów komunikacyjnych, sposobu zakończenia 
światłowodów oraz granicy odpowiedzialności za transmisję danych. 
Odpowiedź: 
Przedmiotem Umowy jest wybudowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji i 
zarządzania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów transportu ciężkiego.   
System informatyczny - oprogramowanie niezbędne do eksploatacji oraz zarządzania ogólnodostępną 
stacją ładowania elektrycznych samochodów ciężarowych, zostało odpowiednio opisane w treści §2 i 1 
Umowy oraz w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
Standard określają opublikowane w Dokumentacji Projektowej Zamawiającego ( projekt budowlany) 
Warunki Techniczne przyłączenia instalacji do sieci energetycznej SN. Zamawiający informuje dodatkowo, 
iż Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych właściwych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych 
dostępne są na ich stronach internetowych. 
 
Pytanie 91 
Czy Zamawiający udostępni zaktualizowany projekt fundamentów, zatwierdzony po uwzględnieniu opinii 
geotechnicznej? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie przewiduje aktualizacji oraz udostępnienia projektu fundamentów dla lokalizacji. Do 
wyceny i realizacji należy przyjąć dokumentację projektową udostępnioną w postępowaniu. W przypadku 
stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wprowadzenia zmian projektowych wynikających z 
przyjętych rozwiązań technicznych, należy je zgłosić Zamawiającemu, wraz ze szczegółowym 
uzasadnieniem, do analizy i akceptacji. 
 
 
 



 

Strona 2 z 5 
 

Pytanie 92 
Czy wszystkie cztery lokalizacje mają być realizowane równolegle? 
Odpowiedź: 
Wymagane terminy rozpoczęcia, zakończenia realizacji, uruchomienia oraz odbioru dla lokalizacji 
Zamawiającego zostały określone w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem i terminami wskazanymi w dokumentach postępowania. 
 
Pytanie 93 
Czy możliwe będzie składanie ofert oddzielnie na poszczególne lokalizacje, czy wymagana jest jedna oferta 
obejmująca wszystkie cztery zadania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opublikowanym Zapytaniem ofertowym oraz pozostałą 
dokumentacją postępowania zakupowego.  
 
Pytanie 94 
Prosimy o przekazanie, w miarę możliwości przed upływem nowego terminu ewentualnych aktualizacji 
dokumentacji mających wpływ na zakres makroniwelacji i robót ziemnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił zaktualizowaną Dokumentację projektową umożliwiającą przygotowanie oferty, 
w tym: komplet posiadanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej w celu umożliwienia 
Wykonawcom samodzielnej oceny warunków realizacji inwestycji. 
 
Pytanie 95 
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami Załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego (Opis 
Przedmiotu Zamówienia – OPZ) a § 14 Załącznika nr 2 (Wzór Umowy) w zakresie dopuszczalnego modelu 
technologicznego dostarczenia oprogramowania (Systemu Zarządzania Stacjami CPMS / Systemu 
Rozliczeń).  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż są to rozwiązania równoważne; zgodnie z treścią OPZ: 
„…„udzielenia praw do użytkowania systemu w formie licencji bezterminowej (wieczystej), chyba że ze 
względu na model technologiczny systemu strony w Umowie dopuszczą model SaaS/subskrypcyjny…” 
 
Pytanie 96 
Czy Zamawiający potwierdza, że na gruncie przytoczonych zapisów OPZ dopuszcza świadczenie 
oprogramowania (systemu CPMS / rozliczeniowego) w modelu chmurowym SaaS (Software as a Service) / 
subskrypcyjnym przez cały okres realizacji Umowy oraz wymagany okres trwałości projektu, w ramach 
zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego (bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat w 
tym okresie)?  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strona 3 z 5 
 

Pytanie 97 
Czy w przypadku wyboru oferty zakładającej dostarczenie systemu w modelu SaaS, Zamawiający na etapie 
zawierania umowy dostosuje treść § 14 Wzoru Umowy do specyfiki usługi chmurowej (poprzez zastąpienie 
zapisów o klasycznej licencji wieczystej postanowieniami właściwymi dla usługi SaaS i udostępnienia 
systemu w chmurze). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w tym w szczególności 
Zapytanie ofertowe wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia i załącznikami, których treść uzupełnia 
postanowienia, nie pozostając w sprzeczności, postanowienia umowne w zakresie wymaganej dostawy 
oprogramowania niezbędnego do eksploatacji oraz zarządzania Przedmiotem Umowy (dalej: System 
informatyczny), a także udzielenia praw używania Systemu informatycznego w ramach licencji wieczystej. 

 
Pytanie 98 
W projektach technicznych  wskazano wyłączniki główne 3200 A, natomiast w projektach wykonawczych 
4000 A. Którą wartość należy przyjąć do wyceny? Czy Zamawiający wymaga wyłączników głównych, szyn 
zbiorczych i szynoprzewodów o jednakowej obciążalności 4000 A? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż prawidłową wartością jest 4000 A podana w projekcie wykonawczym, 
dotycząca wyłącznika głównego oraz obciążalności szynoprzewodu. 
 
Pytanie 99 
Prosimy o udostępnienie aktualnych zdjęć terenu objętego inwestycją, w szczególności obszaru 
przewidzianego pod realizację stacji ładowania oraz infrastruktury towarzyszącej. Dokumentacja 
fotograficzna pozwoli nam lepiej ocenić istniejące warunki terenowe oraz dokładniej oszacować zakres 
robót i związane z nimi koszty, co umożliwi przygotowanie możliwie rzetelnej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Oferenci mają możliwość dokonania oceny terenu inwestycji w trakcie 
dokonywania wizji lokalnej. 
 
Pytanie 100 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że dokumentacja projektowa, która powstała w oparciu o opinię 
geotechniczną jest wiążąca dla Wykonawców, szczególnie w kwestii braku wymogu wymiany gruntu na 
głębokość niezbędną do zapewnienia odpowiedniej nośności gruntu.  
Odpowiedź: 
Obowiązki Wykonawcy  określone są postanowieniami kompletnej Dokumentacji postępowania 
zakupowego stanowiącej integralną całość.  
 
Pytanie 101 
W związku z tym, że projektant nie przewidział wymiany gruntu j.w., a na etapie realizacji może okazać się 
to niezbędne do wykonania prosimy o informację czy w takiej sytuacji harmonogram prac ulegnie 
wydłużeniu oraz Zamawiający uzna to za roboty dodatkowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyklucza uznanie jakichkolwiek prac, „niezbędnych do wykonania” celem realizacji 
Przedmiotu Umowy, za „roboty dodatkowe”. Tym samym, Zamawiający wyklucza przyjęcie, jako 
uzasadnienia  „wydłużenia” Harmonogramu, wskazania na konieczność wykonania „robót dodatkowych”.  
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Pytanie 102 
Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie linii SN zasilającej stację transformatorową na potrzeby stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych jest poza zakresem Wykonawcy. Jednocześnie prosimy o określenie jaki 
zakres związany z linią średniego napięcia jest w zakresie wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. Zakres prac Wykonawcy określony jest w Warunkach przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, wydanych przez OSD, stanowiących część Dokumentacji projektowej 
Zamawiającego.  
 
Pytanie 103 
Prosimy o doprecyzowanie danych wyjściowych, w szczególności o ujawnienie pełnych wyników badań 
geotechnicznych dla wszystkich stanowisk (nie tylko stacji transformatorowej), szacunkowych głębokości i 
zasięgu gruntów nieprzydatnych. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedziami na Pytanie 94 i 101. 
 
Pytanie 104 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności „proste/skomplikowane warunki” między dokumentacją projektową a 
opinią geotechniczną 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza sformułowanej w pytaniu tezy o istnieniu wskazanej dychotomii.  
Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa oraz opinia geotechniczna zostały opracowane na 
różnych etapach przygotowania inwestycji i mogą posługiwać się odmienną terminologią w zakresie oceny 
warunków gruntowo-wodnych. Niezależnie od zastosowanego nazewnictwa, udostępniona dokumentacja 
geologiczno-inżynierska i geotechniczna umożliwia dokonanie samodzielnej oceny warunków realizacji 
inwestycji/skalkulowania oferty. 

Pytanie 105 
W odniesieniu do pkt 5.7.b OPZ prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego „ponadnormatywnego wsparcia 
podczas procesu rozpoczęcia eksploatacji przez okres pierwszych 3 miesięcy”. Jakiego zakresu czynności 
dotyczy ww. wsparcie oraz w jakim wymiarze czasowym ma być realizowane.  
Odpowiedź: 
Poprzez „ponadnormatywne wsparcie” Zamawiający rozumie przyjęcie parametrów współpracy 
analogicznych do określonych w § 7 Zasady udzielenia gwarancji i rękojmi Umowy. 

Pytanie 106 
OPZ wskazuje zaświadczenie starostwa o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia. Prosimy o potwierdzenie, że 
realizacja w zakresie objętym zgłoszeniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku 
zastosowania rozwiązań zamiennych — o wskazanie, po czyjej stronie leży uzyskanie nowej zgody 
administracyjnej i jak wpływa to na terminy określone w §3 Wzoru Umowy. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z postanowieniami OPZ: Wymagane zezwolenia, pozwolenia lub inne decyzje Wykonawca 
powinien uzyskać od odpowiednich władz na swój koszt. 
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Pytanie 107 
OPZ wskazuje zarówno Projekt architektoniczno-budowlany, jak i zamienny Projekt architektoniczno-
budowlany oraz decyzję o pozwoleniu na budowę i zamienne pozwolenie na budowę. Prosimy o 
potwierdzenie, która wersja dokumentacji stanowi podstawę wyceny i realizacji. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z OPZ: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia i zakończenia robót. Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 106. 
 
Formularz - Zestawienie treści pytań i odpowiedzi, publikowany na stronie internetowej: 

https://clip-group.com/aktualne-zamowienia/ 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego Przedmiotu Umowy, stanowi integralną część 
dokumentacji postępowania zamówieniowego. 
 
Część IV Formularza – w przygotowaniu do opublikowania. 
 

Jasin, 02.10.2026 r. 
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